
TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA 453681

Tarjouspyyntö

453681 Kemijärven Skeittiparkin rakentaminen

Paikka

Kemijärvellä

Aika

17.04.2023 14:13

Läsnä


Martti Valkola
Kunnallistekniikan päällikkö


Eero Saarjärvi
Kunnallistekniikan päällikkö

Avatut tarjoukset

Määräaikaan 17.04.2023 klo 14:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

17.4.2023 10:08:16 - Concrete Proof (22953144)

Allekirjoitukset

TARJOUS 453681

Tarjouspyyntö

453681 Kemijärven Skeittiparkin rakentaminen

Tarjouksen lähettäjä

Concrete Proof
22953144
Tero Pikkarainen
Kalliolanrinne 6 A 8, 00510 Helsinki
0408226227
tero.pikkarainen@concreteproof.fi

Yhteyshenkilö

Tero Pikkarainen, 040-8226227

Sähköpostiosoite, jonne hankintapäätös lähetetään

tero.pikkarainen@concreteproof.fi

Voimassaoloaika

17.7.2023 saakka

Tarjouksen lähetystiedot

Lähetetty

17.4.2023 10:08:16 Tarjouspalvelusta

Vastaanottaja

Kemijärven kaupunki

Tarjouksen tiedot

Muut liitteet

Yksikköhintaluettelo_Kemijärvi 2023.pdf
Tarjusaavake_Kemijärvi 2023.pdf
Liite 1. Laadunvarmistussuunnitelma_KEMIJARVI 2023.pdf
Liite 4. Aikataulu KEMIJARVI 2023 Concrete Proof.pdf
Liite 3. CP_Referenssit_2023.pdf
LIITE 5. FIN_2295314-4_Luotettava_Kumppani_raportti_2023-04-12.pdf
Liite 2. Resurssit, Alihankinta, Kalusto KEMIJARVI 2023.pdf

Tilaaajat ja rakennuttajat:

Kemijärven Kaupunki
Tekniset palvelut
Vapaudenkatu 8 B
98100 Kemijärvi

URAKKATARJOUSKAAVAKE**KEMIJÄRVEN SKEITTIPARKIN RAKENTAMINEN 2023**

Urakoitsijan nimi: Ramp Jam Oy / Concrete Proof

Y-tunnus: 2295314-4

Osoite: Kalliolanrinne 6 a 8

**Posti nro
postitoimipaikka:** 00510 Helsinki

Puhelin: 0408226227

TYÖSUORITE / KOKONAISHINTA	Hinta € alv. 0%	Hinta € alv. 24%
Skeittipaikan maanrakennus ja kuivatustyöt	Valmiina	Valmiina
Skeittipaikan muotoillun teräsbetoniilaatan rakentaminen	139 000,00	172 360,00
Reuna-alueen penkereet ja viimeistely ja siistimistyöt	10 500,00	13 020,00
KOKONAISHINTA YHTEENSÄ	149 500,00	184 760,00

Tarjouksen liitteet:	liite n:o
Laatusuunnitelma, yleinen	1
Urakassa käytettävä konekalustoluettelo	2
Käytössä olevat resurssit, työnjohto	2
Referenssiluettelo	3
Alustava urakan aikataulu	4
Urakkaohjelman kohdassa esitetyt todistukset (vero, eläke yms.)	5
Mahdollisen aliurakoitsijan tiedot	2
Muut liitteet:	

Yksikköhinnat annamme liitteenä olevan yksikköhintaluettelon mukaisesti.

Allekirjoitus:

Jouko Jalonen

Päiväys: 27.4.2023

Urakoitsija:

Ramp Jam Oy / Concrete Proof

Nimi:

Jouko Jalonen

Nimen selvennys:

TERO PIKKARAINEN

Sähköpostiosoite, johon hankintapäätös ilmoitetaan:

tero.pikkarainen@concreteproof.fi

YKSIKÖHINTALUETTELO

Tilaaaja: **Kemijärven kaupunki**

Kohde: **KEMIJÄRVEN SKEITTIPARKIN RAKENTAMINEN 2023**

HUOM ! Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa ALV 0%

ALUSTAVAT TYÖT:

raivaus	4,00€/m ²
pintahumuksen kasaaminen erilleen muista maamassoista	3,00€/m ²
Pintamaan ja humuksen seulonta käytettäväksi viimeistelytyöihin	12,00€/k-m ³

KAIVUTYÖT:

ylijäämämaan kaivu, lastaus ja kuljetus läjitysalueelle	0,70€/k-m ³
yli 1.0 m ³ kivien poisto, lastaus, siirto läjitysalueelle	1,40€/k-m ³
murskesora täyttö tiivistettynä	25,00€/k-m ³
poistomaiden ja kivien lastaus ja kuljetus läjitysalueelle	0,85€/m ³ /idt

LÄMPÖERISTEET:

lämpöeristys d=100 mm levyeristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.	24,07€/m ²
lämpöeristys d=70 mm levyeristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.	17,49€/m ²
lämpöeristys d=50 mm levyeristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.	12,15€/m ²
suodatinkangas käyttöluokka N3	2,00€/m ²

PUTKET:

Hinnat ilman kaivutöitä asennettuna ja käyttövalmiina urakka-asiakirjojen mukaisesti. (Kaivu- ja täyttötyöt kohdassa kaivutyöt.)

M -110-SN8	viettoviemäri	26,27€/m
M -160-SN8	viettoviemäri	32,15€/m

LAITTEET:

PEH-400/315 JV- kaivo h=2,0m kahdella liitossaaralla ja asennettuna	967,50€/kpl
PEH-200/160 h=2,7 m tarkastusputki asennettuna	325,16€/kpl

VIIMEISTELYTYÖT:

työalueen tasaus kaivinkoneella	4,50€/m ²
Kasvualusta h= 20 cm ja siemenseoksen kylvö 3 kg/a	14,75€/m ²
Siemenseoksen kylvö 3 kg/a	10,50€/m ²

RAKENNEKERROKSET:

teräsbetoni-laatta h=150 mm valmiina	225,00€/m ²
eristys- ja suodatinkerros hiekasta	40,00€/k-m ³
jakava kerros sorasta	12,05€/k-m ³
kantava kerros murskesorasta 0-55 (50)mm	13,95€/k-m ³
tasaus/täyttökerros murskesora 0-32mm	14,95€/k-m ³
tasaus/täyttökerros murskesora 0-16mm	16,95€/k-m ³

KUIVATUS- JA RUMPUTYÖT:

lasku- tai niskaojan kaivu ja kaivumaiden poisto	35,00€/m
rumpuputki SN8 300 L=10 m valmiiksi asennettuna	89,00€/m
rumpuputki SN8 400 L=10 m valmiiksi asennettuna	94,00€/m

TUNTIHINNAT:

kaivinkoneen (koko 25 t) tuntihinta	105,00€/h
kaivinkoneen (koko t) tuntihinta	€/h
kaivinkoneen (koko t) tuntihinta	€/h
pyöräkuormaajan (koko t) tuntihinta	78,00€/h
kuorma-auton tuntihinta	85,00€/h
tiivistysjyvä tuntihinta	11,25€/h
höylä tuntihinta	90,00€/h
rakennustyömies, tuntihinta	47,00€/h
rakennustyön etumies, tuntihinta	57,00€/h
työnjohtaja, tuntihinta	74,00€/h
mittaussmi, tuntihinta	57,00€/h
mittaussapumies, tuntihinta	47,00€/h

AJOMATKAN MUUTOSHINTATAULUKKO,

Maa-aineksen tuonti ja vienti, kun ajomatka muuttuu suunnitellusta.

Kuljetusetäisyys km	Maa €/m ³ ktr	Maa €/m ³ rtr
0-0,25	0,4	0,4
0,25-0,50	0,8	0,8
0,50-1	1,9	1,9
1 - 2	2,6	2,6
2 - 3	3,3	3,3
3 - 4	4,0	4,0
4 - 5	4,7	4,7
5 - 6	5,4	5,4
6 - 7	6,1	6,1
7 - 8	6,8	6,8
8 - 9	7,5	7,5
9 - 10	8,2	8,2
10 - 11	8,9	8,9
11 - 12	9,6	9,6
12 - 13	10,3	10,3
13 - 14	11	11
14 - 15	11,7	11,7
15 - 16	12,4	12,4
16 - 17	13,1	13,1

Allekirjoitus:

TERO PIKKARAINEN
TERO PIKKARAINEN

Päiväys:

17.4.2023